

수의계약 공개사항

(단위: 원)

사업명	강원디자인진흥원 사무실 확장 공사				
계약개요	계약일자	계약기간	예정가격(A) (추정금액)	계약금액 (B)	계약률(% (B/A)
	2022.05.09.	22	6,184,000	5,765,000	93.2%
계약상대자	업체명	대표자	주소		
	주식회사 에임스튜디오	최진아	강원도 춘천시		
수의계약사유	지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목				
사업장소	강원도 춘천시				
기타					

(단위: 원)

사업명	업무용 소프트웨어(어도비) 구매				
계약개요	계약일자	계약기간	예정가격(A) (추정금액)	계약금액 (B)	계약률(% (B/A)
	2022.05.13.	13	16,407,740	16,407,740	100.0%
계약상대자	업체명	대표자	주소		
	주식회사 에스피케이	이승근	서울특별시 강남구		
수의계약사유	지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목				
사업장소	강원도 춘천시				
기타					

사업명	「KDM+ 프로젝트룸 리모델링」 전기 공사				
계약개요	계약일자	계약기간	예정가격(A) (추정금액)	계약금액 (B)	계약률(% (B/A)
	2022.05.28.	36	4,526,000	4,526,000	100.0%
계약상대자	업체명	대표자	주소		
	주식회사 금강전기	도재국	강원도 춘천시		
수의계약사유	지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목				
사업장소	강원도 춘천시				
기타					

수의계약 공개사항

(단위: 원)

사업명	「KDM+ 프로젝트룸 리모델링」 통신 공사				
계약개요	계약일자	계약기간	예정가격(A) (추정금액)	계약금액 (B)	계약률(% (B/A)
	2022.05.28.	35	1,808,000	1,808,000	100.0%
계약상대자	업체명	대표자	주소		
	주식회사 비엔씨테크	정현수	강원도 춘천시		
수의계약사유	지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목				
사업장소	강원도 춘천시				
기타					

(단위: 원)

사업명	「옥상정원 연결통로 조성」증축 공사				
계약개요	계약일자	계약기간	예정가격(A) (추정금액)	계약금액 (B)	계약률(% (B/A)
	2022.05.28.	29	30,793,000	30,793,000	100.0%
계약상대자	업체명	대표자	주소		
	주식회사 에임스튜디오	최진아	강원도 춘천시		
수의계약사유	지방계약법 시행령 제25조제1항제5호마목의1				
사업장소	강원도 춘천시				
기타					

사업명	「KDM+ 프로젝트룸 리모델링」인테리어 공사				
계약개요	계약일자	계약기간	예정가격(A) (추정금액)	계약금액 (B)	계약률(% (B/A)
	2022.05.28.	29	19,099,000	18,000,000	94.2%
계약상대자	업체명	대표자	주소		
	주식회사 에임스튜디오	최진아	강원도 춘천시		
수의계약사유	지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목				
사업장소	강원도 춘천시				
기타					